



Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

AREA TECNICA LLPP - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n.47 del 29/01/2021

OGGETTO: ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO e C. SRL - Assegnazione definitiva progettazione esecutiva direzione dei lavori e CSE, costruzione e messa a disposizione, a favore del comune di Lonato del Garda, delle opere di ampliamento della scuola primaria Don Milani, con realizzazione del nuovo corpo didattico di via Accordini del comune di Lonato del Garda. - CIG. N. 836474451D



**Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia**

AREA TECNICA LLPP - LAVORI PUBBLICI

Determinazione n.47 del 29/01/2021

OGGETTO: ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO e C. SRL - Assegnazione definitiva progettazione esecutiva direzione dei lavori e CSE, costruzione e messa a disposizione, a favore del comune di Lonato del Garda, delle opere di ampliamento della scuola primaria Don Milani, con realizzazione del nuovo corpo didattico di via Accordini del comune di Lonato del Garda. - CIG. N. 836474451D

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - SETTORE LL.PP.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 16/04/2019 ad oggetto: «*Approvazione del Piano esecutivo di gestione e delle performances 2019 – 2021*»;
- il decreto del Sindaco n.18 del 30/12/2020, con il quale sono stati prorogati, temporaneamente fino al 30/04/2021, gli incarichi conferiti al Dott. Davide Bognioni con i decreti n.8 del 16/06/2015, n.3 del 13/04/2017, n.11 del 17/07/2018 e n.2 del 29/09/2020, al fine di assicurare la continuità nella gestione delle attività e nei servizi erogati, dando atto che gli stessi potranno cessare in data antecedente in relazione alla ridefinizione della struttura organizzativa e all'individuazione degli incarichi di vertice dell'Amministrazione;

- la delibera di Giunta Comunale n. 204 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il “progetto di fattibilità” relativo ai lavori di “ampliamento scuola primaria Don Milani” redatto nel mese di dicembre 2017 dall’Arch. Marco Bonera, che comporta una spesa totale di € 1.850.000,00;
- la determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica – Settore LL.PP. - n. 80 del 21/09/2018 con la quale è stato incaricato, per la predisposizione del “progetto definitivo per i lavori di ampliamento scuola primaria Don Milani”, l’arch. Marco Bonera con studio tecnico a Gardone Riviera (BS) per un importo di € 37.905,00 oneri fiscali esclusi;
- la determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica – Settore LL.PP. - n. 37 del 25/01/2019 con la quale è stata incaricata, per la verifica preventiva ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del “progetto definitivo ed esecutivo di ampliamento della scuola Primaria Don Milani”, la Soc. APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL con sede in Roma - Viale B. Bardanzelli n. 94 – C.F. 07497701008 – per un importo di € 12.370,80 oneri fiscali inclusi;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 14/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “ampliamento della scuola Primaria Don Milani con realizzazione di nuovo corpo didattico in via Accordini” predisposto nel mese di dicembre 2018 dall’Arch. Marco Bonera che prevede una spesa complessiva di € 1.850.000,00 - oneri fiscali inclusi;
- la propria determina n. 246 del 13/12/2019 con la quale è stato determinato di procedere all’affidamento della progettazione esecutiva, direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la costruzione e la messa a disposizione, a favore del Comune di Lonato del Garda, delle opere di ampliamento della Scuola Primaria Don Milani, con realizzazione del nuovo corpo didattico di Via Accordini, con procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett d) del Codice, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice, per l’affidamento del contratto mediante partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eee), 180 e 188 (contratto di disponibilità) del d.lgs. 50/2016, utilizzando la piattaforma Sintel;
- la propria determina n. 21/02/2020 con la quale è stato preso atto che non essendo pervenuta alcuna offerta per la procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva, direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la costruzione e la messa a disposizione, a favore del Comune di Lonato del Garda, delle opere di ampliamento della Scuola Primaria Don Milani, con realizzazione del nuovo corpo didattico di Via Accordini, non si procede all’aggiudicazione;
- la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 28/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato riapprovato il computo metrico estimativo del progetto definitivo relativo ai lavori di “ampliamento della scuola Primaria Don Milani con realizzazione di nuovo corpo didattico in via Accordini” predisposto nel mese di maggio 2020 dall’Arch. Marco Bonera che non determina alcuna variazione dell’importo del progetto al fine di rendere più accessibile la partecipazione e l’interesse al bando dei lavori;
- la propria determina n. 66 del 05/06/2020 con la quale è stato disposto di procedere all’affidamento della progettazione esecutiva, direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la costruzione e la messa a disposizione, a favore del Comune di Lonato del Garda, delle opere di ampliamento della Scuola Primaria Don Milani, con realizzazione del nuovo corpo didattico di Via Accordini, con procedura aperta

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett d) del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, per l'affidamento del contratto mediante partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eee), 180 e 188 (contratto di disponibilità) del d.lgs. 50/2016, utilizzando la piattaforma Sintel;

VISTO il verbale di aggiudicazione in data 22/01/2021 dal quale è risultato aggiudicatario definitivo della progettazione esecutiva, direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la costruzione e la messa a disposizione, a favore del Comune di Lonato del Garda, delle opere di ampliamento della Scuola Primaria Don Milani, con realizzazione del nuovo corpo didattico di Via Accordini la ditta **ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL** con sede in Medelago (BG) – Via Roma n. 65 – C.F. 03673620161 – che ha offerto il ribasso del 0,30% per un importo quindi di € 3.279.706,99284 di cui € 21.500,00 per oneri per la sicurezza oneri fiscali esclusi ;

PRESO ATTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo;

VISTI gli artt. 107, 183, comma 9, e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il vigente “Regolamento comunale di contabilità”;

DETERMINA

- 1) di approvare il verbale di aggiudicazione in data 22/01/2021 dal quale è risultato aggiudicatario definitivo della progettazione esecutiva, direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la costruzione e la messa a disposizione, a favore del Comune di Lonato del Garda, delle opere di ampliamento della Scuola Primaria Don Milani, con realizzazione del nuovo corpo didattico di Via Accordini la ditta **ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL** con sede in Medelago (BG) – Via Roma n. 65 – C.F. 03673620161 – che ha offerto il ribasso del 0,30% per un importo quindi di € 3.279.706,99284 di cui € 21.500,00 per oneri per la sicurezza oneri fiscali esclusi ;
- 2) di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa dopo l'approvazione del rendiconto del bilancio anno 2021;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, modificata dalla L. 15/2005, sul procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e reputi di esserne direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale, presentando i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA LLPP
BOGLIONI DAVIDE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa